

## 令和8年度 発注予定工事等一覧表(建設工事)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和8年4月1日現在

	工事種別	工事名	工事等の施工場所	当初工事等の概要	変更工事等の概要	当初 入札 時期	変更 入札 時期	工期 (日)	金額 区分	入札及 び契約 の方法	担当	備考
1	土木	清水沢橋架替工事	清水沢	上部工・取付道路工事		6月下旬		210日	E	指名	土木課 (土木係)	
2	土木	新千代田橋補修工事	千代田	下部工断面補修・床板補修・伸縮装置取替・地覆打替え・高欄取替		6月中旬		180日	E	指名	土木課 (土木係)	
3	その他	消防デジタル無線基地局整備	市内	消防指令システム共同運用に向け、当該システムに対応可能な無線網を整備		5月下旬		270日	E	一般	消防本部 (総務課)	
4	その他	全国瞬時警報システム整備	市内	全国瞬時警報システム(J-ALERT)の受信機及び関連機器を整備		6月中旬		90日	C	一般	消防本部 (総務課)	
5	土木	夕張の石炭大露頭保全工事	石炭の歴史村	切土及び植生工事		4月下旬		150日	C	指名	教育課 (社会教育)	
6	電気	石炭博物館地下展示室高圧電源改修工事(第一工区2期工事)	石炭の歴史村	石炭博物館地下展示室高圧電源改修工事(3000V高圧ケーブル→6000Vへ更新)		6月上旬		270日	C	指名	教育課 (社会教育)	
7	土木	分収造林地除伐・裾枝払工事	市内	除伐I・裾枝払12.84ha 作業道整備補修748m		4月上旬		180日	B	指名	地域振興課 (農林係)	
8	管	市営住宅ガス設備改修工事(その1)	市内	市営住宅共用ガス庫設備改修		7月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
9	電気	市営住宅ガス設備改修工事(その2)	市内	市営住宅共用ガス庫設備改修		7月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
10	電気	市営住宅共用部LED改修工事(その1)	市内	市営住宅共用階段LED改修		9月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
11	電気	市営住宅共用部LED改修工事(その2)	市内	市営住宅共用階段LED改修		9月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
12	建築	市営住宅共用部手摺設置工事(南清水沢4丁目)	南清水沢	市営住宅共用階段手摺設置		12月上旬		60日	A	指名	建設課 (建築住宅係)	

## 令和8年度 発注予定工事等一覧表(建設工事)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和8年4月1日現在

工事種別	工事名	工事等の施工場所	当初工事等の概要	変更工事等の概要	当初入札時期	変更入札時期	工期(日)	金額区分	入札及び契約の方法	担当	備考
13	建築	市営住宅改善工事(平和地区 和3)	平和	外壁塗装工事			200日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
14	建築	市営住宅改善工事(平和地区 和4)	平和	外壁塗装工事			200日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
15	建築	市営住宅改善工事(南清水沢地区 萌)	南清水沢	外壁(木部)取替工事			170日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
16	解体	市営住宅除却工事(宮前地区 その1)	宮前	市営住宅の除却工事(2棟8戸)			140日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
17	解体	市営住宅除却工事(宮前地区 その2)	宮前	市営住宅の除却工事(3棟12戸)			140日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
18	解体	市営住宅除却工事(紅葉山地区)	紅葉山	市営住宅の除却工事(2棟8戸)			140日	C	指名	建設課 (建築住宅係)	
19	その他	夕張市葬斎苑火葬炉整備工事	清水沢	夕張市葬斎苑火葬炉1号炉に係る主燃焼炉及び再燃焼炉の整備			196日	B	一般	市民課 (環境生活係)	
20	管	浸出水処理施設配管改修工事	富野	浸出水処理施設等の配管改修工事			229日	B	一般	市民課 (環境生活係)	
21	土木	富野じん芥埋立処分地施設押え盛土造成工事	富野	富野じん芥埋立処分地施設の延命化工事			198日	D	一般	市民課 (環境生活係)	
22	土木	富野じん芥埋立処分地施設飛散防止柵補修工事	富野	富野じん芥埋立処分地施設飛散防止柵の補修工事			81日	A	一般	市民課 (環境生活係)	
23	その他	夕張市汚泥再生処理センター機器整備工事(その1)	平和	汚泥再生処理センター内の機器整備工事を行うもの。			169日	C	一般	市民課 (環境生活係)	
24	その他	夕張市汚泥再生処理センター機器整備工事(その2)	平和	汚泥再生処理センター内の機器整備工事を行うもの。			211日	C	一般	市民課 (環境生活係)	
25	建築	夕張市汚泥再生処理センター屋上防水工事	平和	汚泥再生処理センターの屋上防水補修工事を行うもの。			106日	A	一般	市民課 (環境生活係)	