

### 令和8年度 発注予定工事等一覧表(委託業務)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和8年5月22日現在

	委託種別	委託名	委託等の施工場所	当初委託等の概要	変更委託等の概要	当初 入札 時期	変更 入札 時期	工期 (日)	金額 区分	入札及 び契約 の方法	担当	備考
1	土木設計	清水沢橋架替工事積算業務委託	清水沢	上部工・取付道路工事の積算業務委託		4月下旬		60日	A	随契	土木課 (土木係)	
2	土木設計	橋梁点検業務委託	市内	橋梁点検35橋		5月下旬		210日	E	指名	土木課 (土木係)	
3	計画	消防庁舎等長寿命化計画策定委託料	市内	夕張市内すべての消防施設の長寿命化計画策定		6月中旬		250日	B	一般	消防本部 (総務課)	
4	計画	夕張市住生活基本計画及び夕張市営住宅等長寿命化計画策定業務	市内	夕張市内全域の住生活基本計画の策定及びR2に計画見直しを行った長寿命化計画定期見直し業務		5月下旬		290日	C	一般	建設課 (建築住宅係)	
5	計画	都市公園施設長寿命化計画策定業務委託	市内	3都市公園施設の長寿命化実施計画策定委託		5月下旬		290日	C	一般	建設課 (都市計画係)	
6	計画	都市公園ストック再編計画策定業務委託	市内	21都市公園の再編方針策定委託		5月下旬		290日	C	一般	建設課 (都市計画係)	
7												
8												
9												
10												