

令和7年度 発注予定工事等一覧表(委託業務)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和7年4月1日現在

	委託種別	委託名	委託等の施工場所	当初委託等の概要	変更委託等の概要	当初 入札 時期	変更 入札 時期	工期 (日)	金額 区分	入札及 び契約 の方法	担当	備考
1	土木設計	市道橋梁長寿化修繕計画 新千代田橋設計業務委託	市内	新千代田橋修繕工事の調査設計業務		5月下旬		120日	D	一般	土木課	
2	土木設計	市道登川山手線登川山手跨線橋撤去設計業務委託	市内	登川山手跨線橋撤去工事の調査設計業務		5月下旬		150日	D	一般	土木課	
3	計画見直し	夕張市営住宅等長寿命化計画(修正)業務委託	夕張市	夕張市営住宅等長寿命化計画の時点修正業務		6月上旬		180日	B	随契	建設課	
4	実施設計	ゆうばり文化スポーツセンター照明改善工事实施設計委託	市内	ゆうばり文化スポーツセンターのLED化に係る実施設計業務		5月中旬		150日	B	一般	教育課	
5	建築設計	消防庁舎修繕設計委託	消防本部	屋上防水及びボイラー取替等改善工事实施設計委託		6月上旬		150日	B	一般	消防本部	
6	測量	夕張市南清水沢4丁目用地測量等調査業務	市内	用地測量、建物等補償調査		4月下旬		150日	D	随契	建設課	
7	地盤調査	夕張市南清水沢4丁目用地地盤調査業務	市内	地盤・地質調査、解析等調査		4月下旬		150日	C	一般	建設課	
8	計画	夕張市公園施設長寿命化計画策定業務	市内	公園施設健全度調査等		5月下旬		240日	D	一般	建設課	
9												
10												