

令和8年度 発注予定工事等一覧表(建設工事)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和8年5月22日現在

	工事種別	工事名	工事等の施工場所	当初工事等の概要	変更工事等の概要	当初 入札 時期	変更 入札 時期	工期 (日)	金額 区分	入札及 び契約 の方法	担当	備考
1	土木	清水沢橋架替工事	清水沢	上部工・取付道路工事		6月下旬		210日	E	指名	土木課 (土木係)	
2	土木	新千代田橋補修工事	千代田	下部工断面補修・床板補修・伸縮装置取替・地覆打替え・高欄取替		6月中旬		180日	E	指名	土木課 (土木係)	
3	その他	消防デジタル無線基地局整備	市内	消防指令システム共同運用に向け、当該システムに対応可能な無線網を整備		5月下旬		270日	E	一般	消防本部 (総務課)	
4	その他	全国瞬時警報システム整備	市内	全国瞬時警報システム(J-ALERT)の受信機及び関連機器を整備		6月中旬		90日	C	一般	消防本部 (総務課)	
5	土木	夕張の石炭大露頭保全工事	石炭の歴史村	切土及び植生工事		4月下旬		150日	C	指名	教育課 (社会教育)	
6	電気	石炭博物館地下展示室高圧電源改修工事(第一工区2期工事)	石炭の歴史村	石炭博物館地下展示室高圧電源改修工事(3000V高圧ケーブル→6000Vへ更新)		6月上旬		270日	C	指名	教育課 (社会教育)	
7	土木	分収造林地除伐・裾枝払工事	市内	除伐I・裾枝払12.84ha 作業道整備補修748m		4月上旬		180日	B	指名	地域振興課 (農林係)	
8	管	市営住宅ガス設備改修工事(その1)	市内	市営住宅共用ガス庫設備改修		7月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
9	電気	市営住宅ガス設備改修工事(その2)	市内	市営住宅共用ガス庫設備改修		7月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
10	電気	市営住宅共用部LED改修工事(その1)	市内	市営住宅共用階段LED改修		9月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
11	電気	市営住宅共用部LED改修工事(その2)	市内	市営住宅共用階段LED改修		9月上旬		90日	B	指名	建設課 (建築住宅係)	
12	建築	市営住宅共用部手摺設置工事(南清水沢4丁目)	南清水沢	市営住宅共用階段手摺設置		12月上旬		60日	A	指名	建設課 (建築住宅係)	

令和8年度 発注予定工事等一覧表(建設工事)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和8年5月22日現在

	工事種別	工事名	工事等の施工場所	当初工事等の概要	変更工事等の概要	当初 入札 時期	変更 入札 時期	工期 (日)	金額 区分	入札及 び契約 の方法	担当	備考
13	建築	市営住宅改善工事(平和地区 和3)	平和	外壁塗装工事		5月上旬		200日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
14	建築	市営住宅改善工事(平和地区 和4)	平和	外壁塗装工事		5月上旬		200日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
15	建築	市営住宅改善工事(南清水沢地区 萌)	南清水沢	外壁(木部)取替工事		5月上旬		170日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
16	解体	市営住宅除却工事(宮前地区 その1)	宮前	市営住宅の除却工事(2棟8戸)		6月上旬		140日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
17	解体	市営住宅除却工事(宮前地区 その2)	宮前	市営住宅の除却工事(3棟12戸)		6月上旬		140日	D	指名	建設課 (建築住宅係)	
18	解体	市営住宅除却工事(紅葉山地区)	紅葉山	市営住宅の除却工事(2棟8戸)		6月上旬		140日	C	指名	建設課 (建築住宅係)	
19	その他	夕張市葬斎苑火葬炉整備工事	清水沢	夕張市葬斎苑火葬炉1号炉に係る主燃焼炉及び再燃焼炉の整備		4月中旬		196日	B	一般	市民課 (環境生活係)	
20	管	浸出水処理施設配管改修工事	富野	浸出水処理施設等の配管改修工事		4月中旬		229日	B	一般	市民課 (環境生活係)	
21	土木	富野じん芥埋立処分地施設押え盛土造成工事	富野	富野じん芥埋立処分地施設の延命化工事		4月中旬		198日	D	一般	市民課 (環境生活係)	
22	土木	富野じん芥埋立処分地施設飛散防止柵補修工事	富野	富野じん芥埋立処分地施設飛散防止柵の補修工事		4月中旬		81日	A	一般	市民課 (環境生活係)	
23	その他	夕張市汚泥再生処理センター機器整備工事(その1)	平和	汚泥再生処理センター内の機器整備工事を行うもの。		5月中旬		169日	C	一般	市民課 (環境生活係)	
24	その他	夕張市汚泥再生処理センター機器整備工事(その2)	平和	汚泥再生処理センター内の機器整備工事を行うもの。		5月下旬		211日	C	一般	市民課 (環境生活係)	
25	建築	夕張市汚泥再生処理センター屋上防水補修工事	平和	汚泥再生処理センターの屋上防水補修工事を行うもの。		5月中旬		106日	A	一般	市民課 (環境生活係)	
26	建築	市営住宅入居修繕工事(7月公募予定)	市内	市営住宅入居のための美装・修繕等		6月上旬		31日	A	指名	建設課 (建築住宅係)	追加分