別記第2号様式

# 契約結果等一覧表

| | | |
|---|---|---|
| 工事名又は業務名 | | 夕張市消防本部 J－ALERT 整備工事 |
| 工事又は業務場所 | | 夕張市消防本部 |
| 工事又は業務種別 | | 工事(電気) |
| 着手年月日 | | 令和 8 年 6 月 24 日 |
| 完成予定年月日 | | 令和 8 年 12 月 30 日 |
| 工事又は業務の概要 | | J-ALERT 受信機、アンテナ等の整備工事 |
| 契約の方法 | | 条件付一般競争入札 |
| 契約年月日 | | 令和 8 年 6 月 24 日 |
| 契約金額 | | 16, 500, 000 円 |
| 契約の相手方 | 住所 | 札幌市中央区北1条東1丁目 6-5 札幌ｲｰｽﾄｽｸｴｱ |
| | 商号又は名称 | 扶桑電通株式会社 北海道支店 |
| 指名理由又は契約の相手方の選定理由(指名競争入札または随意契約の場合) | | |
| 契約変更の内容(第１回目) | | |
| 変更年月日 | | 年 月 日 |
| 完成予定年月日 | | 年 月 日 |
| 変更金額 | | 円 |
| 変更後の契約金額 | | 円 |
| 契約変更の理由 | | |
| 契約変更の内容(第２回目) | | |
| 変更年月日 | | 年 月 日 |
| 完成予定年月日 | | 年 月 日 |
| 変更金額 | | 円 |
| 変更後の契約金額 | | 円 |
| 契約変更の理由 | | |